



TEATR NARODOWY

ZAŁOŻONY W ROKU 1765

Komisja ds. Przetargów
Publicznych w TN
Nr sprawy: **6/2019**
D-ZP.26.6.2019

Warszawa, dn. 17 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty remontowo-budowlane w Teatrze Narodowym w Warszawie.

W wymaganym terminie – do dnia 09.04.2019 r., do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty:

NR OFERTY	WYKONAWCA	CENA NETTO PLN	CENA BRUTTO PLN	OKRES GWARANCJI
1	Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztof Błażejowski Adam Błażejowski s.c. ul. Akantu 14 01-491 Warszawa	89 818,36	110 476,58	48 miesięcy
2	TBM SOFTWARE SP. Z O.O. ul. Białostocka 22 03-741 Warszawa	148 920,00	183 171,60	48 miesięcy
3	USŁUGI INŻYNIERSKIE Krzysztof Dzierżawski ul. Kalinowa 4 88-230 Piotrków Kujawski	96 799,64	119 063,56	48 miesięcy

Teatr na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę:

- 1) **TBM SOFTWARE SP. Z O.O. (oferta nr 2)** do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów:
 - a) Wypełniony „Kosztorys ofertowy” – Załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – zgodnie z pkt. 8.3 a) SIWZ,
 - b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z pkt. 8.2 c) SIWZ.

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty.

- 2) **USŁUGI INŻYNIERSKIE Krzysztof Dzierżawski (oferta nr 3)** do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów:

- a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – zgodnie z pkt. 8.2 a) SIWZ,
- b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z pkt. 8.2 c) SIWZ.

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.

Teatr wykluczył z postępowania oraz odrzucił ofertę nr 2 – TBM SOFTWARE SP. Z O.O., ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa – wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu (...)” oraz odrzucenie oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.: „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.”

Oferty nr 1 oraz nr 3 są ważne. Komisja oceniła je zgodnie z przyjętymi w SIWZ kryteriami: cena – 60% oraz okres gwarancji – 40 %.

OCENA OFERT:

NR OFERTY	WYKONAWCA	CENA NETTO PLN	CENA BRUTTO PLN	Punkty za kryterium cena	OKRES GWARANCJI	Punkty za kryterium okres gwarancji	Suma punktów
1	Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztof Błażejowski Adam Błażejowski s.c. ul. Akantu 14 01-491 Warszawa	89 818,36	110 476,58	60	48 miesięcy	40	100
3	USŁUGI INŻYNIERSKIE Krzysztof Dzierżawski ul. Kalinowa 4 88-230 Piotrków Kujawski	96 799,64	119 063,56	55,67	48 miesięcy	40	95,67

Zamówienie Teatru na roboty remontowo-budowlane w Teatrze Narodowym w Warszawie będzie realizowała firma Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztof Błażejowski Adam Błażejowski s.c., ul. Akantu 14, 01-491 Warszawa.

Podpisała:

mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk
Przewodnicząca Komisji
ds. przetargów publicznych w TN